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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych
ze zmiang ekspozycji Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt okre$lonych w projekcie ,Zmiany ekspozycji Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie” w zakresie robot wykonczeniowych oraz w zakresie zmiany o$wietlenie wystawy.

Inwestor: Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie
ul. Wybrzeze Gdynskie 4,
01-531 Warszawa

Dane ogélne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym budynku w Warszawie, przy ul. Wybrzeze Gdyrskie

4. Celem inwestyciji jest wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych zwigzanych z wykonaniem aranzacji
nowej ekspozycji MSIT.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

— demontaz istniejgcej gabloty na autentyczne medale;
— demontaz obnizenia sufity wraz z istniejgcymi oprawami oswietleniowymi;
— demontaz szynoprzewoddw w suficie podwiesznym;
— demontaz monitoréw i osprzetu elektrycznego;

— demontaz sufitbw podwieszanych;

— demontaz istniejgcych podtog:

— demontaz Scian G-K;

— demontaz szklanych przegréd;

— demontaz wyktadziny z tartanu;

— aranzacja ,Sciany Chwaty’;

— aranzacja strefy kot olimpijskich;

— aranzacje strefy ,Ireny Szewinskiej”;

— aranzacje strefy lekkoatletyczne;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogoine zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu
z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr )
dziatu Opis
451, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 WYKONCZENIE SCIAN

453-2 WYKONCZENIE POSADZEK

453-3 WYKONCZENIE SUFITOW

453-4 OPRAWY OSWIETLENIOWE, WYPOSAZENIE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé¢
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje (zawierajacq rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — o0znacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow [
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowic lub stanowigce czes¢
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogg by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia_(bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czes$ci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.
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Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne
do realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
W czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukofczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacii
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi€ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze  nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegoine Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych.
Wykazy — oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraC Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$C przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej cze$c¢.

Zamawiajgcy — oznacza 0sobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
(PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catoS¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos$¢ robét z PWi ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
| zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomiC Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okre$lone w PW i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peti zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy obejmuje:
— Projekt architektoniczny,
— Przedmiary robét,

— Kosztorys inwestorski,

— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— osSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposédb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot
z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w peti odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowac Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaC wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
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— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaC zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw
na $rodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;
optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczeg6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
| wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni€ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
parti materialtu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wkasne
ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach
| w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PWi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.
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3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcii
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Warunki wykonywania robét

Z uwagi na szczegdlny charakter i miejsce wykonywania robot (nie przewiduje sie ograniczenia dziatalno$ci
obiektu w trakcie przeprowadzania inwestycji) prace montazowe mogq odbywac sie réwniez nocq
—je$liwymaga tego realizacja poszczegdlnych robét, poza godzinami pracy MSIT. Teren prac nalezy codziennie
zabezpieczaé przed osobami przebywajgcymi w CNK w ciggu dnia i nalezy codziennie uprzatac.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PW.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
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lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
| oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sq wiarygodne, to Inspektor
nadzoru zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badarn przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosSci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datqg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

11



Zmiana ekspozycji wystawy w MSiT w Warszawie OST - czes$¢ ogbina

— date przyjecia i zakres obowigzkdw o0sob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdinych elementow potwierdzony przez Inspektora nadzoru w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowg robot,

— datq obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
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— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:

dtugoS¢ x szeroko$c x gtebokosc x wysokosc x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robdt,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowo$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PW, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,

— Obmiar robot (jesli wymagany),

—  Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robé6t zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w STiPW.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapic
W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robé6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokot

czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy

dla poszczegoinych elementow robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdinych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegéinione
w przedmiarze robét.

©

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych ze zmiang ekspozycji Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. OkresSlenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorkg nastepujacych

elementow:

—  zabezpieczenie eksponatow, monitoréw, elementéw pozostawionych, demontaz gablot oraz wydzielenie
strefy remontowej od reszty muzeum,

— demontaz sufitow podwieszonych,

— demontaz $cian g-k z podkonstrukcja,

— demontaz opraw montowanych w suficie podwieszonym,

—  rozebranie podestu,

— demontaz $cianek szklanych;

— demontaz pod$wietlonej oktadziny stupa na podkonstrukji;

— demontaz listew przypodtogowych;

—  wywoz i utylizacja odpadéw i gruzu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiérkowych:

2.2. Projekt rozbidrek:

Realizacja inwestycji wymaga rozbidrki istniejacych elementéw kolidujacych z planowang modernizacjq
| aranzacjg budynku. Zakres rozbiorek nie ingeruje w konstrukcje budynku i nie wymaga szczegotowego projektu
rozbidrek.

Zakres roboét rozbiérkowych:

Prace rozbiérkowe:

—  Zabezpieczenie terenu na ktdrym podejmowane bedg prace remontowe,

— Zabezpieczenie i odciecie mediow ktdre podlega¢ bedg przebudowie badz likwidacii,
— Demontaz elementéw instalacyjnych (oswietlenie),

—  Demontaz elementow wykonczeniowych,

—  Demontaz stolarki i Slusarki,

—  Demontaz sufitow podwieszonych,

—  Wywdz i utylizacja odpadow i gruzu.

Przy wykonywaniu pozostatych robot remontowych, jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy zdemontowac drobne
elementy, w celu prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie¢ sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogdw jakoSciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt.

Przypomina sie o0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okre$lonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

— Samochod samowytadowczy,

— Samochdd skrzyniowy,

— Podnosnik samochodowy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony
na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

— upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,

— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy
ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych
i 0znakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i 0sob.
Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu
ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usungg caty gruz.

— Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

— Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach BHP.

— Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywroceniem.

Rozbiorka poszczegdinych czesci obiektu powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem terenu robédt
rozbiérkowych, w tym ustawieniem ogrodzenia strefy rozbiorki oraz tablic informacyjnych.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

—  po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysSci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne;

—  Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary wewnetrzne, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robdt rozbidrkowych;

— Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach
i na okolicznych terenach;

—  z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

5.5. Wywéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiekiu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy
nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z wymogami ogdélnymi ST oraz dokumentacjg projektowa.
Kontrola jakoSci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania rob6t rozbiérkowych.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robot rozbidrkowych sa;
— dla robét rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny,
— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr sze$cienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa uzyskania 1 metra szeSciennego [m3] lub 1 tony [t] gruzu z robét rozbiérkowych obejmuije:
— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie stanowiska roboczego

— wykonanie robét rozbiérkowych,

— wywiezienie gruzu i jego utylizacje,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-1 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dla wykoriczenia $cian w zwigzku ze zmiang ekspozycji Muzeum Sportu i Rekreacji w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykoniczeniowe w zakresie

45400000-1 obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okre$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
| twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych sktadnikéw
(a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian
i sufitow.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw wewnetrznych obiektu:

— gtadzie gipsowe,

— roboty malarskie,

— oktadziny Scienne z ptytek z plexi glasu,

— okfadziny $cienne z blachy perforowanej,

— okfadziny $cienne z blachy nierdzewnej,

— oktadziny Scienne z ptyt MDF,
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—  grafiki klejone do ptyt MDF.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0mm = 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchyler od wymagarn normy.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

$rodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
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— mydfo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok
malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powtoke
0 jedwabistym potysku. Posiada wysokgq odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkow
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odporno$cig na zarysowania i Scieranie, jest wyjatkowo odporna
na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze rowne/: 0,10+0,20 I/m2
— Temperatura stosowania: +5 do +25 oC
— Czas schniecia: 6h

— Catkowite utwardzenie: 48h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwatos¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi by¢:

— rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Przygotowanie podtoza do malowania

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto

— mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%

Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotno$¢ podtoza, w %

Lp. Rodzaj farby masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg, 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach_ mineralnych pe; lub z dodatkami modyfikujqcymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotno$ci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
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Sprawdzenie podfoza pod tynk.

Ogélne sprawdzenie poditoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chtonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" — sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zostac¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk. Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdinych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staC sie przyczyng
pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnig obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byC wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkoéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy)
Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
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tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokofa whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajq role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywa¢ prowadnice drewniane
lub stalowe.

— Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4mm na $cianach i 45mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12cm
zanurzenia stozka.

— Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka.
Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac
w ksztatcie katownika.

— Wykonanie gtadzi.

gtadZz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packq drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnige réwnomiernie, najlepiej za pomocq gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku
od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowg naktada
sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnigciu masy drobne
nieréwnos$ci nalezy usung¢ papierem Sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezpo$redniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozciericzalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

Wykonanie rob6t malarskich
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
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— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem je$li stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

— wykonaniu biatego montazu

— ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacg informacje wymienione
w pkt 5.4. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikdw)
ze wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nierdwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia mogace
zatkac dysze pistoletu.

Wykonanie oktadziny z blachy perforowanej i oktadziny MDF

Wg wytycznych producenta oraz instrukcji montazu. Okfadziny Scienne muszg zosta¢ wykonane zgodnie
z wytycznymi projektowymi oraz po przedstawieniu probek wobec Projektanta i przedstawiciela Inwestora,
a takze w obecnosci Inspektora nadzoru.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ qorsze od wymienionych
oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.

881).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

Badania przed przystapieniem do robdt tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatdw przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnoSci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie wykonywania rob6t

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

— przyczepno$ci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowa tynkdw jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnig tynkow oblicza sig jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3m2, jezeli oScieza
ich sg tynkowane.

Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.
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Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢

wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa;

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp.;

— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;
przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocene wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci;

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie powtoki malarskiej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw
produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania
jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
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emulsyjnymi.
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453. ROBO'I:YWYKONCZENIOWE
453-2 WYKONCZENIE POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonczeniem posadzek, w zwigzku ze zmiang ekspozycji Muzeum Sportu i Rekreacii
w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
tapetowanie Scian.
45432110-8 Ktadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoga — wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wtasciwosci uzytkowe,
podfoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa adhezyjna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ do podtoza,

warstwa wyrownawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdbwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementéw,

podktad podtogowy — warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podiozu lub
na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki,
stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce
na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sq w miejscach dylatacji konstrukcii
budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia wyrobow,

szczeliny izolacyjne — stosowane sq w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukciji obiektu, albo
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany
grubosci podkfadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na cze$ci grubo$ci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego
rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny
przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na pola
0 powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dlugosci boku prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny
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przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako nacigcia o gteboko$ci okoto 1/3 grubosci
podktadu.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg podtogi podniesione obiektu do wykonania, ktorych uzyte
zostaty wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,Wymagania ogoine’.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt

Posadzki

POLIURETANOWA WYKLADZINA SPORTOWA W ROLCE wg wytycznych dokumentaciji projektowej
Listwy podfogowe.

Wrasciwosci techniczne:

Klasa Scieralnosci: T:

Klasa uzytecznosci: 34/43;
Grubosc: okofo 5mm;
Warstwa uzytkowa: okoto 0,7mm;
Natezenie ruchu: intensywne.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw
innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moqag by¢ gorsze od wymienionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania podtég
Roboty montazowe podiogowych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
| elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéline
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatdw

Transport odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.
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4.3. Pakowanie i magazynowanie

Elementy podtdg podniesionych powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
I zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

—  Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne,
roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkow i uskokdw,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystapieniem do robot podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane
w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

5.3. Montaz konstrukcji podtogi

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Montaz podtogi $cisle wedtug instrukcji producenta.

Przy miejscach styku ptyt ze $cianami wykonuje sie uszczelnienie specjalng systemowa uszczelkg, maskowang
listwg przyscienng lub katownikiem aluminiowym.

Uktadanie i rozmierzanie podtogi nalezy rozpoczyna¢ od strony stykdw z innymi posadzkami oraz od miejsc
osadzania elementow instalacyjnych w podtodze, tak aby ewentualne niedoktadnosci byty niwelowane przy
Scianach.

Posadzki musza stanowic¢ jedng ptaszczyzne.

Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg, i instrukcjg producenta.

Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrowg tatq przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze$witdw niz 1 mm. Odchylenie miejscowe powierzchni posadzki od ptaszczyzny
nie powinno przekracza¢ 1mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i dokumentaciji projektowe;.
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw do wykonania poditdég podniesionych powinna by¢ zgodna
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegoinych materiatow. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania podtogi podniesionej jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t podtogowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ i umyé woda.
Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowej taty kontrolnej, przeswity nalezy
sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ temperature powietrza (10cm od podkfadu w miejscu
najbardziej oddalonym od zrodta ciepta). Wilgotno$¢ powietrza nalezy badaé w odlegtosci 10cm od powierzchni
podktadu. Wyniki pomiaréw temperatury i wilgotno$ci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy..

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow odbioréw
miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania jak wyzej,

— sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dtugosci taty kontrolnej dtugosci 2
m.

— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki,

— sprawdzenie grubo$ci posadzki na podstawie pomiardw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementdw montazowych wyposazenia sportowego
przez ogledziny,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykébw materiatébw posadzkowych, badania prostoliniowoSci
i pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m?] posadzek, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie podtogi wraz z wykonczeniem wg wytycznych projektowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 15482:2002
BN-84/6755-08

PN-93/B-02862
Norma ISO

PN-EN 13318:2002
PN-EN 13813:2003

PN-EN 13892:2004

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z wgtebieniem

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
i ptyty

Odpornos¢ ogniowa

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwo$ci
i wymagania

Metody badania materiatow na podktady podtogowe

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.
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453. _ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych, w zwigzku ze zmiang ekspozycji Muzeum Sportu
| Rekreacji w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 A
ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 |Instalowanie sufitow podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca
dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych stanowigcych
poszycie azurowej konstrukciji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 3.1.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt
Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe (typu wg wyspecyfikowania w projekcie).

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z

wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujaca sie :

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

— Wieszak w 60/100

—  Profile no$ne 60/27

— Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba;

— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezpo$rednie dtugie,

— uchwyty bezpos$rednie krétkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw
stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z weiny mineralnej do 10mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoinych Producentow.

Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercace.

Masa szpachlowa
Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania piyt
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powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreslajq instrukcje Producentow dla poszczegdinych wyrobow.

Sufit podwieszany
Wybér sufitu podwieszanego (wzdr) do akceptaciji Projektanta na podstawie probek.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek pityt powinien odbywaC sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

— date produkgii i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowa. Wysoko$¢
sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdlnej
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specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfada¢ sie z dwdch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy no$nej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi
do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji rusztu Projektant bierze
pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi

ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubo$¢ zastosowanych piyt:
— rozmieszczenia piyt,
— sztywnosSc¢ piyt,

funkcje jakg ma spetiaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementdéw warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
0 wiasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
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aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy
je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy ditugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wieksze
od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogq zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezpo$rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagajg tego

warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci

12,51 20mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpieto$¢  miedzy
elementami noSnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potgczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuije sie tasma papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie
spoin masg szpachlowa i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie
tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego
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i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwo$ci technicznych na podstawie badarn doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdino$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyn|k| badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksza niz 2mm i w Nie wigksze niz 1,5mm i Nie wieksze niz 2mm | Nie wieksza niz 2mm na
liczbie nie wigkszej niz | ogdtem nie wiecej niz 3mmw | iogdtem nie wiekszej | dtugoscitaty kontrolnej
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2 szt. na cafej dtugosci pomieszczeniach do 3,5m niz 3mm na catej 2m
faty kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wiecej niz powierzchni
4mm w pomieszczeniach ograniczonej $cianami,
powyzej 3,5m wysokosci belkami itp.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowiC ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

— montaz sufitu z ptyt G-K na podkonstrukcji systemowej,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreSlonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
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PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

— Instrukcja montazu ptyt gipsowo- wtoknowych.

— Montaz systemow suchej zabudowy.

— Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
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453. ROBOTY MKONCZENIOWE .
453-4 OPRAWY OSWIETLENIOWE, WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wymiany opraw oSwietleniowych oraz wyposazenia, w zwigzku ze zmiang ekspozycji Muzeum
Sportu i Rekreacji w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

93000000-8

Rézne ustugi

93900000-7

R&zne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2

Ustugi Slusarskie.

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

45421160-3

Instalowanie wyrobdéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
instalacji niskopragdowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreSlonym w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Do realizacji instalacji opraw oswietleniowych mogg byC stosowane wyroby producentéw krajowych

| zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

a zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.)

certyfikaty bezpieczeristwa. Ponadto powinny by¢:

— Znajdowac sie w biezacej produkcji

— Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i projektach
budowlanych oraz innym normom i przepisom.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdinej specyfikacji technicznej pkt 3.1 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie uzyte materiaty wyposazeniowe powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy wyposazenie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z natury,
wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowg i podlegajq akceptacii Architekta i winny posiada¢ odpowiednie
znaki jakosci.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow
innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ gorsze od wymignionych oraz
spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
— oprawy o$wietleniowe:

Oprawa LED typu downlight wyposazona w gtowice o$wietleniowg pozwalajaca na indywidualnie nacelowanie,
obracajacq sie w zakresie 365° w poziomie i 90° w pionie, powinna posiada¢ funkcje blokowania w doktadne;j
pozycji. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wyjmowania i chowania gtowicy wewnatrz obudowy. Gtowica
wykonana z aluminium, z wymienng soczewke 38°. Modut LED o mocy min. 4W powinien zapewni¢ wskaznik
oddawania barwy Ra>90 dla temperatury barwowej 3000K; brak promieniowania UVA i IR. Catkowity strumien
Swietlny oprawy min. 188Im. Sprawno$¢ oprawy min. 47Im/W. Do oprawy powinien by¢ dotaczony zasilacz
(700mA) o mocy min. 50W z mozliwo$cig sterowania za pomocg protokotu DALI, umozliwiajacy podiaczenie
S szt. opraw.

LED MULTIPL 6FACH SERIE 700MA SzeSciokrotny rozdzielacz - listwa wielogniazdowa, potaczenie
szeregowe (700mA)
szt. 8 opraw;

LED MULTIPL ANSCHLUSS LTG 1M 700MA AH/Przewdd przytaczeniowy (1 m) z wielogniazdowa wtyczka/
tulenkami kablowymi (700 mA)
szt. 8 opraw;

LED MULTIPL VERLAENGERUNG 2M 700MA BU/
Wielogniazdowa listwa z przewodem przedtuzajacym (2 m), wtyczka/ gniazdo (700 mA)
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szt. 45 opraw;

SUPER LED LINSE
Soczewka owalna
szt. 45 opraw;

LED CONV 50W UNI 110-240V 1-10
LED zasilacz sieciowy maks. 50 W UNI (350-1400 mA) 1-10 V, 110-240 V AC
szt. 8 opraw.

Ze wzgledu na fakt, iz oprawy oswietleniowe stanowig istotng cze$¢ aranzacji wnetrza i w sposéb znaczacy
moga przyczynic sie do postrzegania projektu wnetrza jako cato$ci, wyglad oprawy i estetyka jej wykonania musi
by¢ zatwierdzona przez Projektantow ekspozycji.

Szczegotowe informacje dot. typow i modeli opraw oswietleniowych znajdujg sie w dokumentacji projektowej
(opis techniczny, rysunki architektury).

— materiaty pomocnicze.

Inwestor w porozumieniu z gtdwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moqg by¢ qorsze od wymienionych
oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz.

881).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi wiasciwych
do wykonywanego rodzaju robét i spetniajacych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa
ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji
lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiadaé
niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

Do wykonania montazu opraw oswietleniowych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

— sprzet do wiercenia i przekucia otworow.

Do wykonania montazu elementdw wyposazenia przewiduje sie uzycie sprzetu wg wytycznych zawartych
w instrukcja montazu i obstugi poszczegoinych elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine” pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowaC wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow uzgadnia¢
z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace
zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci
z Dokumentacjq Projektowa. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w peti sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie
naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktdre nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach
materiatowych

Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Roboty elekiryczne i teletechniczne uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, choC jednego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg
i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢
je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow pomontazowych.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezacego [mb] lub 1 sztuki [sz.] elementéw
wyposazenia obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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montaz elementow wyposazenia,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) ze zmianami
z 16 lipca 2009 r. zawartymi w Dz. U. Nr 119, poz. 998;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (DZ. U. Nr 156, poz.1118 z p6zn. zm.) — tekst ujednolicony
z pOZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) — tekst ujednolicony
z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

PKN - CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

Zestaw norm: PN-E-08390-X:1993, PN-E-08390-5:2000 oraz PN-EN 50130- X:2002/2009. Systemy
alarmowe;

Katalogi i firmowe wytyczne projektowania systemdw teletechnicznych;

Dane zawarte w DTR-kach urzadzen.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna

przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo — Terminologia.
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